



**DIFERIMIENTO DE FALLO
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL
CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE HIDALGO (ESTATAL)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CECULTAH-LO-01-2022
"REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL REGIONAL DE HUEJUTLA"**

En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 12:00 horas del día 01 de abril de 2022, preside el acto la servidora pública C.P.A. Nicolasa Juárez Santiago, Jefa de Departamento de Control Presupuestal del CECULTAH, en nombre y representación de la Dra. Leyza Aída Fernández Vega, Presidenta del Comité de Obra Pública y Servicios relacionadas con las mismas del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo (Estatal) y Convocante a esta Licitación Pública Nacional, se reunieron en las oficinas del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, ubicada en Plaza Juárez s/n, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000, las personas y/o participantes y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el Diferimiento de Fallo del Procedimiento de Licitación Pública No. CECULTAH-LO-01-2022 referente a la realización de los trabajos del proyecto de obra "Rehabilitación del Centro Cultural Regional de Huejutla" y de conformidad con lo establecido en el artículo 43 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, se toma la decisión de diferir la emisión del fallo, el cual se señala el 04 de abril de 2022, a las 15:00 horas, en este mismo lugar. -----

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la sesión y se levanta la presente Acta, siendo las 12:10 horas, en la misma fecha y lugar, firmando al calce y margen para su constancia y validación, todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo. -----

**COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS (ESTATAL)
DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE HIDALGO**

C.P.A. Nicolasa Juárez Santiago

En representación de la Presidenta del Comité y
Encargada del CECULTAH

SECRETARIA EJECUTIVA

L.C. Edith Cortés Hernández
Encargada del Departamento de Contabilidad

Maria Barqun



VOCALES

NO SE PRESENTO
Antropóloga Consuelo Cortes Arreola
Directora de Patrimonio

NO SE PRESENTO
Lic. María Victoria López Pelcastre
Dirección de Bibliotecas y Documentación

NO SE PRESENTO
Lic. Ludmilla Sánchez Olguín
Dirección de Desarrollo Artístico y Editorial


C. José Luis Ortiz Enríquez
En representación de la Dirección General del
Centro de Investigaciones Históricas y Culturales


C. Maria Benedita Vargas Montaña
En representación del Centro de las Artes,
Dirección de Educación Artística

ASESORES

NO SE PRESENTO
Titular del Órgano Interno de Control
en el CECULTAH


Lic. Cesar Adarik Soto Monjaras
En representación del Departamento Jurídico

SERVIDORES PÚBLICOS

NO SE PRESENTÓ
Representante de la Secretaría de Contraloría de
Gobierno del Estado de Hidalgo

ASESORES TÉCNICOS


Arq. Mariana Romero Devereux
Área Técnica



LICITANTES



Ing. Juan José Ayala Morales
En representación de
GT+ Arquitectura S.A de C.V



Ing. Miguel Angel Lugo Vega



Arq. Juan Mario Bautista Montaño
En representación de Arquitectura Integral
TECTON S.A de C.V.

NO SE PRESENTO
Ing. Abel Avilés Martínez
En representación del Ing. Ricardo López Cruz

Esta hoja forma parte del Acta de Diferimiento de Fallo del Procedimiento de la Licitación Pública No. CECULTAH-LO-01-2022 del Comité de Obra Pública y Servicios relacionadas con las mismas del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo (Estatad), de fecha 01 de abril de 2022.



Mano barga